

济源玉川静脉产业园绩效评估项目

更正公告附件

更正内容 1：原采购需求：本项目的初步设计评审绩效评估、事中绩效评估和事后绩效评估

现更正为采购需求：本项目的事中绩效评估和事后绩效评估及相关咨询

更正内容 2：原磋商文件“第二部分供应商须知”中“第一章总则”2.1 条“服务：系指供应商按磋商文件规定而提供本项目采购范围内的初步设计评审绩效评估、事中绩效评估及事后绩效评估等服务。”

现更正为磋商文件“第二部分供应商须知”中“第一章总则”2.1 条“服务：系指供应商按磋商文件规定而提供本项目采购范围内的事中绩效评估和事后绩效评估及相关咨询。”

更正内容 3：原磋商文件“第七部分合同主要条款”中第一条合同标的“服务内容：本项目的初步设计评审绩效评估、事中绩效评估和事后绩效评估”

现更正为磋商文件“第七部分合同主要条款”中第一条合同标的“服务内容：本项目的事中绩效评估和事后绩效评估及相关咨询”

更正内容 4：原付款方式：本合同生效后三天内，采购人支付咨询费总额 30%，作为预付款（合同结算时，预付款抵作咨询费）；在初步设计评审绩效评估完成后，采购人支付至咨询费总额的 70%；在事中绩效评估完成后，采购人支付至咨询费总额的 85%；在事后绩效评估完成后，采购人支付余下的咨询费。

现更正为付款方式：本合同生效后三天内，采购人支付咨询费总额的30%作为预付款(合同结算时，预付款抵作咨询费)；事中绩效评估完成后，采购人支付咨询费总额的40%；事后绩效评估完成后，采购人支付余下的咨询费。